



Πληροφορίες: Στράτος Βουγούκας

email: svoug@ptaba.gr

Μυτιλήνη, 26/10/2018

Αριθμ. πρωτ.: 139

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Θέμα: Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης του έργου: Συνολική διαχείριση και συντονισμός της πράξης PHAROS4MPAS του προγράμματος Interreg – MED 2014-2020.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Τον κανονισμό Προσωπικού των Π.Τ.Α. της χώρας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 140/Β/18.2.98).
2. Τον υπ αριθμ 4412 /2016 (ΦΕΚ Α' /147/8-8-2016) Νόμο περί δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
3. Το Ν.2141 του ΦΕΚ 78/Β/4.2.98 που αφορά στο κανονισμό Οικονομικής διοίκησης & διαχείρισης των Π.Τ.Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 5 αυτού
5. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, με τις τροποποιήσεις του.
6. Τον εγκεκριμένο οικονομικό αντικείμενο του έργου τόσο για το σύνολο των πράξεων όσο και τον προϋπολογισμό που αφορά το περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου
7. Την από 20-03-2018 συμφωνία εταιρικής σχέσης της πράξης PHAROS4MPAS με τον ηγέτη εταίρο WWF France για το πρόγραμμα συνεργασίας Interreg – MED 2014-2020
8. Την από 21-03-2018 σύμβαση χρηματοδότησης της πράξης PHAROS4MPAS για το πρόγραμμα συνεργασίας Interreg – MED 2014-2020.
9. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο της πράξης PHAROS4MPAS.
10. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 143/Α' /28-6-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου



Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 του έργου: «Συνολική διαχείριση και συντονισμός της πράξης PHAROS4MPAS του προγράμματος Interreg – MED 2014-2020 ».

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό εννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (9.700,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% ή (8.290,59 € πλέον ΦΠΑ).

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου που καλείται να υλοποιήσει ο Ανάδοχος, αναλύεται στο παρακάτω αντικείμενο και στην ανάλυση των παραδοτέων σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό στο Τεχνικό Δελτίο :

- 1.1.1 Short technical progress briefs
- 1.1.2 Update of Synergie
- 1.1.3 Start up reports and detailed progress reports
- 1.1.4 Day to day management and coordination

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

- 1) Προετοιμασία και συμμετοχή στις συναντήσεις του έργου
 - συνάντηση 3 ημερών την Άνοιξη του 2019 στη Ρώμη ή στο Σπλιτ)
 - συνάντηση με την WWF Greece στην Αθήνα, το 2019
 - συνάντηση με την CPMR για τα αποτελέσματα του έργου, το 2019
- 2) Προετοιμασία και συμμετοχή στις διάφορες μορφές επικοινωνίας με τους εκπροσώπους των άλλων εταίρων (τηλεφωνική επικοινωνία, ανταλλαγή e-mail καθώς και επικοινωνία μέσω Skype στο πλαίσιο του steering committee)
- 3) Σχεδιασμός και υλοποίηση των δράσεων προώθησης του έργου (δελτία τύπου, αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Ταμείου και στα κοινωνικά δίκτυα) σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη του «Ταμείου»
- 4) Επαφή και συνεργασία με την communication officer (Clementine Laurent) του ηγέτη εταίρου και τον εξωτερικό συνεργάτη που θα αναλάβει την σύνταξη του communication plan για το Ταμείο.
- 5) Συμμετοχή στην συμβουλευτική επιτροπή για τις υδατοκαλλιέργειες (advisory committee) με άλλους εμπειρογνώμονες και εταίρους του έργου σε συνεργασία με τα στελέχη της Διεύθυνσης Αλιείας της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και συνεργασία για τη σχετική πιλοτική εφαρμογή που θα γίνει στις



υδατοκαλλιέργειες Χίου ύψους 10.000 € Επίβλεψη της πορείας της τεχνικής έκθεσης για την ανωτέρω πιλοτική εφαρμογή .

- 6) Επίβλεψη της ανάθεσης για μετάφραση στα ελληνικά και της εκτύπωσης των policy recommendations σε κάθε τομέα εργασίας των λοιπών εταιρών του έργου.

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η σύμβαση λήγει 31/07/2019 με την ολοκλήρωση του έργου του PHAROS4MPAS και την παραλαβή των παραδοτέων από την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση παράτασης του έργου παρατείνεται και η χρονική διάρκεια της σύμβασης.

Η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης συναρτάται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών Ανάθεσης.

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (9.700,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% ή (8.290,59 € πλέον ΦΠΑ).

η οποία θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις της εγκεκριμένης πράξης PHAROS4MPAS – Interreg MED και συγκεκριμένα την κατηγορία εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη.

Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά και σύμφωνα με την παράδοση των παραδοτέων με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Όλα τα έξοδα του Αναδόχου για την υλοποίηση του αντικειμένου θα επιβαρύνουν τον ίδιο (αμοιβές συνεργατών, εξοπλισμός) εκτός των μετακινήσεων που θα καλυφθούν από το προϋπολογισμό του PHAROS4MPAs.

Το συμβατικό τίμημα για κάθε παραδοτέο θα πληρωθεί μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων της Σύμβασης, κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, αφού πραγματοποιηθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά – δικαιολογητικά. Στη συμβατική αξία εκτέλεσης των προμήθειας, εκτός του Φ.Π.Α, γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 20%. Επίσης, επιβάλλεται:

- α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) επί του οποίου παρακρατείται χαρτόσημο 3%, επιπλέον ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%.
- β) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Η εν λόγω κράτηση υπέρ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αργύρη Εφταλωτή 3,
81100 Μυτιλήνη, Λέσβος
Ηλ. Ταχ.: ptaba@ptaba.gr

Τηλ.: 22510.47370, 37737
Φαξ: 22510.27589
Ιστότοπος: www.ptaba.gr

Interreg
Mediterranean



PHAROS4MPAs

Project co-financed by the European
Regional Development Fund

Α.Ε.Π.Π., υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.

Οι κρατήσεις επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Ταμείου

Χριστιάνα Δ. Καλογήρου
Περιφερειάρχης Βορείου
Αιγαίου