

Πληροφορίες: Στράτος Βουγούκας

Ταχ. Δ/ση: Αργύρη Εφταλιώτη 3

Τ.Κ.: 81100, Μυτιλήνη

Τηλέφωνο: 22510 37737

Fax: 22510 27589

email: [svouq@ptaba.gr](mailto:svouq@ptaba.gr)

Μυτιλήνη, 28 /09/2018

Αριθμ. πρωτ.:

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ**

**Θέμα:** Ανακοίνωση για την απευθείας ανάθεση του έργου: Σύμβουλος διαχείρισης έργου για τον συντονισμό και την συμπλήρωση των αναφορών προόδου του ΠΤΑΒΑ της πράξης ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
2. Τον κανονισμό Προσωπικού των Π.Τ.Α. της χώρας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 140/Β/18.2.98).
3. Τον υπ αριθμ 4412 /2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Νόμο περί δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
4. Το Ν.2141 του ΦΕΚ 78/Β/4.2.98 που αφορά στο κανονισμό Οικονομικής διοίκησης & διαχείρισης των Π.Τ.Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 5 αυτού
6. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, με τις τροποποιήσεις του.
7. Τον εγκεκριμένο οικονομικό αντικείμενο του έργου τόσο για το σύνολο των πράξεων όσο και τον προϋπολογισμό που αφορά το περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου

8. Την από 14-11-2017 συμφωνία εταιρικής σχέσης του έργου ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ για το πρόγραμμα συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020
9. Την από 03-01-2018 σύμβαση χρηματοδότησης του έργου ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ για το πρόγραμμα συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020
10. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
11. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 *Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ.143/Α'/28-6-2014)* όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
12. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 του έργου: «Σύμβουλος διαχείρισης έργου για τον συντονισμό και την συμπλήρωση των αναφορών προόδου του ΠΤΑΒΑ της πράξης ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020».

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (17.600,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ή (14.193,55 € πλέον ΦΠΑ).

## 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου που καλείται να υλοποιήσει ο Ανάδοχος, αναλύεται στα παρακάτω:

Στη διαχείριση του έργου και ειδικότερα την παρακολούθηση της προόδου του έργου του ΠΤΑ-ΒΑ σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο, την παρακολούθηση της εξέλιξης των δαπανών και του προϋπολογισμού του έργου, καθώς και της επιμέρους απορρόφησης ανά πακέτο εργασίας, και παραδοτέο, τήρηση αναλυτικών και επικαιροποιημένων στοιχείων του έργου σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο (δράσεις), το οικονομικό αντικείμενο (δαπάνες) και το χρονοδιάγραμμα, την σύνταξη των σχετικών εκθέσεων προόδου και αναφορών προς τον επικεφαλής εταίρο του έργου. Αναλυτικά:

Παραδοτέα	Λήξη
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Τρεις (3) εκθέσεις προόδου του συνολικού έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα από την ΚΓ/ΔΑ (1 κάθε 6μηνο)</li> </ul>	20 <sup>η</sup> Ιουνίου του αντίστοιχου έτους , και 20 <sup>η</sup> Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Τελική Έκθεση</li> </ul>	2 μήνες μετά την έκδοση όλων των πιστοποιητικών όλων των δικαιούχων της πράξης
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Πέντε (5) πιστοποιήσεις δαπανών</li> </ul>	20 <sup>η</sup> Ιουνίου του αντίστοιχου έτους , και 20 <sup>η</sup>

## 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η σύμβαση λήγει με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και την παραλαβή των παραδοτέων από την Αναθέτουσα Αρχή και όχι πέραν της ημερομηνίας λήξης της πράξης «ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ», ήτοι 24 Νοεμβρίου 2019.

Η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης συναρτάται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών Ανάθεσης.

## 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (17.600,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ή (14.193,55 € πλέον ΦΠΑ) η οποία θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις της εγκεκριμένης πράξης ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 και συγκεκριμένα την κατηγορία εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη.

Δύναται η χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 30% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόπληξης εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο 200 § β, του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κάθε παραδοτέου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή.

Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά και σύμφωνα με την παράδοση των παραδοτέων με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Όλα τα έξοδα του Αναδόχου για την υλοποίηση του αντικειμένου θα επιβαρύνουν τον ίδιο (αμοιβές συνεργατών, εξοπλισμός, μετακινήσεις κλπ).

Το συμβατικό τίμημα για κάθε παραδοτέο θα πληρωθεί μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων της Σύμβασης, κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, αφού πραγματοποιηθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά – δικαιολογητικά. Στη συμβατική αξία εκτέλεσης των προμήθειας, εκτός του Φ.Π.Α., γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 4%. Επίσης, επιβάλλεται:

α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) επί του

οποίου παρακρατείται χαρτόσημο 3%, επιπλέον ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%.

β) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Η εν λόγω κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π., υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.

Οι κρατήσεις επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.  
του Ταμείου



Χριστίανα Δ. Καλογήρου  
Περιφερειάρχης Βορείου  
Αιγαίου